

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการจ้างบริหารงาน (PMO) โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่.....

เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

๔.๑ ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำแผนการดำเนินงานและบริหารโครงการ	๓,๔๘๐,๐๐๐	บาท
๔.๒ ค่าจ้างเหมาบริการบริหารโครงการในระหว่างสัญญา	๑๒๖,๐๐๐	บาท
๔.๓ ค่าจ้างเหมาบริการสนับสนุนการลงพื้นที่ติดตามโครงการ	๙๙๗,๒๐๐	บาท
๔.๔ ค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือการติดตามและประเมินผล และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	๓๓๖,๒๐๐	บาท
๔.๕ ค่าจ้างเหมาจัดหาบุคลากรปฏิบัติงาน	๔,๙๘๐,๐๐๐	บาท
๔.๖ ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำรายงานเพื่อส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงิน	๑๕,๘๐๐	บาท
๔.๗ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๖๔,๘๐๐	บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ หลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

๕.๒ หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรมสัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ สำนักงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นางสาวสุรพร พรโสภณวิชัย	ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๖.๒ นางสาวสิริกาญจน์ สุขผล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๖.๓ นายภาณุวัฒน์ สุขสบาย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๖.๔ นางสาวสุวิชา บุญช่วยรอด	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
๖.๕ นางสาวกมลชนก มั่นทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



โครงการจ้างบริหารงาน (PMO) โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (e-Bidding)

รวม (บาท)

10,000,00

1	(3.1) การจัดทำแผนการดำเนินงานและบริหารโครงการ (ตาม TOR ข้อ 3.1.6)	คำตอบแทน	คน	เดือน	จำนวนเงิน	3,480,00
1.1	ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)	ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท	ประสบการณ์ > 11 ปี	100,000	1 12	1,200,000
1.2	ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มวิชาชีพการเงิน	ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท	ประสบการณ์ > 11 ปี	95,000	1 12	1,140,000
1.3	ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มวิจัย	ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท	ประสบการณ์ > 11 ปี	95,000	1 6	570,000
1.4	ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มวิชาชีพกฎหมาย	ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท	ประสบการณ์ > 11 ปี	95,000	1 6	570,000
2	(3.3) การบริหารงานโครงการ ในระหว่างสัญญา (ตาม TOR ข้อ 3.3.6)	ค่าใช้จ่าย	จำนวน	ครั้ง	จำนวนเงิน	126,00
2.1	ค่าจัดทำเอกสารการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ คณะทำงานฯ ตามที่กองทุนกำหนด จำนวน 30 ชุด ๆ ละ 300 บาท จำนวน 12 ครั้ง	300	30	12	108,000	
2.2	ค่าอาหารว่าง จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท จำนวน 12 ครั้ง	50	30	12	18,000	
3	(3.6) การลงพื้นที่ติดตามโครงการ (ตาม TOR ข้อ 3.6.1- 3.6.4)	ค่าใช้จ่าย	จำนวน	ครั้ง	จำนวนเงิน	997,20
3.1	ค่าจัดทำเอกสารประกอบการลงพื้นที่+รายงานสรุปผลการลงพื้นที่ จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 150 บาท จำนวน 12 ครั้ง	150	10	12	18,000	
3.2	ค่าเช่ารถตู้ + น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน ๆ ละ 2,800 บาท 2 วันต่อครั้ง จำนวน 12 ครั้ง	2,800	2	12	67,200	
3.3	ค่าเครื่องบินโดยสาร ไป-กลับ เที่ยวบิน 2,500 บาท จำนวน 10 คน ๆ ละ 2 เที่ยวบินต่อครั้ง จำนวน 12 ครั้ง (12x2 = 24 เที่ยวบิน)	2,500	10	24	600,000	
3.4	ค่ายานพาหนะ เที่ยวบิน 200 บาท 10 คน ๆ ละ 2 เที่ยวบินต่อครั้ง จำนวน 12 ครั้ง (12x2 = 24 เที่ยวบิน)	200	10	24	48,000	
3.5	ค่าเช่าที่พัก คนละ 1,200 บาท 10 คน จำนวน 12 ครั้ง ๆ ละ 1 คืน	1,200	10	12	144,000	
3.6	ค่าอาหาร 500 บาท/วัน 10 คน จำนวน 12 ครั้ง (12x2 = 24 วัน)	500	10	24	120,000	
4	(3.7) การจัดทำคู่มือการติดตามและประเมินผล และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ					336,20
	จัดทำคู่มือการติดตามและประเมินผล (ตาม TOR ข้อ 3.7.1 และ 3.7.3)	ค่าใช้จ่าย	จำนวน	ครั้ง	จำนวนเงิน	
4.1	ค่าจัดทำคู่มือการติดตามและประเมินผลสำหรับเจ้าหน้าที่กองทุนรูปแบบ e-book (เหมากำ)	35,000	1	1	35,000	
4.2	ค่าจัดพิมพ์คู่มือการติดตามและประเมินผลสำหรับเจ้าหน้าที่กองทุน	300	30	1	9,000	
4.3	ค่าจัดทำคู่มือการติดตามและประเมินผลสำหรับผู้ขอรับทุนรูปแบบ e-book (เหมากำ)	35,000	1	1	35,000	
4.4	ค่าจัดพิมพ์คู่มือการติดตามและประเมินผลสำหรับผู้ขอรับทุน	300	30	1	9,000	
	จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (ตาม TOR ข้อ 3.7.2)	ค่าใช้จ่าย	จำนวน	ครั้ง	จำนวนเงิน	
4.5	ค่าสมมนาคุณวิทยากร (เอกชน) 2 คน จำนวน 12 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท	1,200	12	2	28,800	
4.6	ค่าสถานที่ฝึกอบรม (เอกชน) วันละ 30,000 บาท จำนวน 2 วัน (จัด 1 ครั้ง)	30,000	2	1	60,000	
4.7	ค่าอาหาร 500 บาท/วัน จำนวน 2 วัน ๆ ละ 50 คน	500	50	2	50,000	
4.8	ค่าอาหารว่าง จำนวน 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาท	50	50	4	10,000	
4.9	ค่ายานพาหนะ เที่ยวบิน 200 บาท 50 คน ๆ ละ 2 เที่ยวบิน	200	50	2	20,000	
4.10	ค่าเช่ารถตู้+น้ำมันเชื้อเพลิง คันละ 13,400 บาทต่อวัน (1 คัน จัด 1 ครั้งใช้วันไป และวันกลับ)	13,400	2	1	26,800	
4.11	ค่าเช่ารถตู้+น้ำมันเชื้อเพลิง คันละ 2,800 บาทต่อวัน (1 คัน จัด 1 ครั้งใช้วันไป และวันกลับ)	2,800	2	1	5,600	
4.12	ค่าเช่าที่พัก คนละ 750 บาท จำนวน 50 คน	750	50	1	37,500	
4.13	ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 100 บาท/คน จำนวน 50 คน	100	50	1	5,000	
4.14	ค่าเบ็ดเตล็ด	4,500	1	1	4,500	
5	(3.8) จัดหาบุคลากรปฏิบัติงาน (ตาม TOR ข้อ 3.8.1-3.8.5)	คำตอบแทน	คน	เดือน	จำนวนเงิน	4,980,00
5.1	ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)	ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท	ประสบการณ์ > 11 ปี	90,000	1 12	1,080,000
5.2	เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ วุฒิ ป.โท	ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท	ประสบการณ์ > 5 ปี	60,000	2 12	1,440,000
5.3	เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ วุฒิ ป.ตรี	ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี	ประสบการณ์ > 11 ปี	55,000	1 12	660,000
5.4	เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ วุฒิ ป.ตรี	ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี	ประสบการณ์ > 5 ปี	35,000	2 12	840,000
5.5	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี	ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี	ประสบการณ์ > 3 ปี	30,000	1 12	360,000
5.6	เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน	ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี	ประสบการณ์ > 3 ปี	25,000	2 12	600,000
6	(6) จัดทำรายงานเพื่อส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงิน (ตาม TOR ข้อ 6)	ค่าใช้จ่าย	จำนวน	ครั้ง	จำนวนเงิน	15,80
6.1	ค่าจัดทำรายงานจำนวน 5 งวด ๆ ละ 6 ชุด ๆ ละ 500 บาท	500	6	5	15,000	
6.2	ค่า USB Flash Drive สำหรับบรรจุข้อมูลในการส่งมอบงาน 5 งวด ๆ ละ 1 อัน	160	1	5	800	
7	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ๆ	ค่าใช้จ่าย	จำนวน	ครั้ง	จำนวนเงิน	64,80
7.1	ค่าโทรศัพท์	1,800	12	1	21,600	
7.2	ค่าอินเทอร์เน็ต	1,800	12	1	21,600	
7.3	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองเช่น หมึกพิมพ์ ปากกา เทปกา กระดาษโน้ต เป็นต้น	1,800	12	1	21,600	

9/11/2561

3-11-2561

5